

# CITTA' DI PADULA

Provincia di SALERNO

## PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

### PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

Comune di Padula

Il Responsabile del Procedimento  
Ufficio Tecnico Comunale:

ing. Michele TAMBURINI

tavola:

**QE**

ELABORATO:

**QUADRO ECONOMICO**

Progettista:

Ing. Vincenzo D'ADDESSIO



Approvazioni:

# CITTA' DI PADULA (SA)

## LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>			
<i>a1</i>	Lavori a misura e a corpo:			334 950,33
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			5 864,21
	<b>Importo dei lavori a base d'asta:</b>			<b>329 086,12</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b1	Lavori in economia			9 000,00
b2	Imprevisti			2 374,64
b3	Oneri di discarica			1 500,00
b4	Acquisizione area			25 000,00
	Redazione perizia geologica			1 584,00
b5	Spese generali			45 000,00
b5.1	Spese tecniche esterne all'amministrazione relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, attività interne all'amministrazione		45 000,00	
b6	Contributo previdenziale:			1 800,00
b6.1	contributo CNPAIA 4%	4,00%	1 800,00	
b7	I.V.A.:			43 791,03
	I.V.A. 10 % su a1	10,00%	33 495,03	
	I.V.A. 22 %	22,00%	10 296,00	
	<b>Importo somme a disposizione:</b>			<b>130 049,67</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO (A + B) :</b>			<b>465 000,00</b>

IL PROGETTISTA

